

COMMITTENTE:



COMUNE DI SETTIMO ROTTARO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Claudia Barberis

OGGETTO:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO VIA PASTRENGO/VIA S. CROCE

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO, VIA PASTRENGO / VIA S. CROCE

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	Agosto 2021	Progetto definitivo-esecutivo	DS	LV	DG
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5303

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Agosto 2021

TAVOLA N°

F

SCALA:

--



SERTEC s.r.l.
ENGINEERING CONSULTING


31 Strada Provinciale 222
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014
e-mail:
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Gianluca DDETTO

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Domenico GABRIELE
N° 7261 T ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



QUADRO TECNICO ECONOMICO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

A). Importo dei Lavori in Appalto:	€	60'137.56
A.1) Costi della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso d'asta	€	2'389.95
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A - A.1)	€	57'747.61
B). Somme a Disposizione:		
B.1) I.V.A. sui lavori (10% di A.)	€	6'013.76
B.2) Spese Tecniche:		
* B.2.1) Onorario per progettazione, DL, CSP, CSE	€	7'079.40
* B.2.2) Collaudo statico	€	1'000.00
* B.2.3) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1+B.2.2)	€	323.18
* B.2.4) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2+B.2.3)	€	1'848.57
* B.2.5) Spese tecniche per frazionamento	€	1'880.00
Totale spese tecniche (B.2):	€	12'131.15
B.3) Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)	€	1'202.75
B.4) Indennità per occupazione temporanea	€	500.00
B.5) Spese per spostamenti sottoservizi, allacciamenti ed altri oneri	€	4'000.00
B.6) Spese per frazionamento e accordo bonario per acquisizione terreno	€	5'000.00
B.7) Opere di completamento e migliorie	€	7'518.07
B.8) Imprevisti (5% di A)	€	3'006.88
B.9) Arrotondamenti	€	489.83
- Totale somme a disposizione:	€	39'862.44
TOTALE COSTO (A+B)	€	100'000.00